


공 사 계 약 서


계 약	계 약 명	105동 1호, 5호라인 옥상 배수로 개선공사		
	공사범위	105동 1호, 5호 옥상 배수로 일부		
	계약금액	금 3,500,000원 (금삼백오십만원) 부가세별도		
내 용	착공년월일	2026년 05월 25일	준공년월일	2026년 05월 29일
	하자보수기간	준공일로부터 3년간		
	대금지급방법	준공 및 검수일로부터 1개월 이내 (을)의 지정은행계좌로 송금 (국민은행 025-21-1016-071 신원우)		

“갑”과 “을”은 위와 같이 계약을 체결하고 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며
계약의 증거로 계약문서를 2통 작성하여 각 1통씩 보관한다.

2026년 05월 22일

붙 임: 안전작업계획서 1부.

(갑) 주 소 : 경기도 용인시 수지구 죽전로193번길 35
 상 호 : 성현마을 반도유보라아파트 (사업자등록번호 135-82-64698)
 대표자 : 관리사무소장  (인)

(을) 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 669
 상 호 : 경기종합공사(사업자등록번호 705-11-00678)
 대표자 : 신 원 우  (인)

견 적 서

공시명 : 5동1호,5호라인 옥상 배수로 개선공사

공사금액:삼백오십만원정 (₩3,500,000원) V.A.T 별도

2026년 04월 22일

반도 유보라 아파트 귀중

상 호 : 경 기 중 합 공 사
주 소 : 경기도성남시판교로669.
대 표 : 신 원 우
연락처 : 010 - 3279 - 2500
방수, 시설품유지관리 전문



품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비(접지제)		합계		비고	
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1.바탕공사													
현장정리 및 바탕공사	15m*2m	개소	2	50,000	100,000	200,000	400,000	100,000	200,000			700,000	
2.배수로 신설공사													
커팅 공사	15m*0.3M	개소	2	200,000	400,000	600,000	1,200,000	300,000	300,000			1,900,000	
3.방수 마감공사													
상도,코킹마감	우레탄	개소	2	200,000	400,000	200,000	400,000	100,000	100,000			900,000	
소계					900,000		2,000,000		600,000			3,500,000	
합계					900,000		2,000,000		600,000			3,500,000	