
FDS 격자블럭 + 네일링공 일위대가 1블럭당

단가 금액 단가 금액 단가 금액

A. C.T.C = 1.2m X 1.2 m  , 200 mm

1. 블록틀설치

격자프레임 (#6)100 x 100 1.85 M2 12,320      22,767      22,767      

메탈라스 12×30.5×1.6×2 0.88 M2 6,250        5,500        5,500        

바닥PVC코팅망 #10*58*58 1.66 M3 2,400        3,974        3,974        

잡철물제작설치 0.0057 ton 148,196    845           4,517,266  25,754      83,104      474           27,072      

2. 숏크리트

숏크리트 시멘트외 0.088 M3 121,481    10,690      10,690      

기계경비 숏크리트 건 외 0.088 M3 38,676      3,403        31,275      2,752        28,102      2,473        8,629        

숏크리팅노무비 0.088 M3 32,067      2,822        -              -              2,822        

기타잡재료비 노무비의 3% 0.03 % 2,822        85            85            

소            계 4,248        31,328      45,964      81,540      

B. 네 일 링 공 L=6M

1. 천공 D105mm 6.0 M 4,626        27,755      27,024      162,145    9,728        58,365      248,265    

2. 네일설치 D25 1.0 개소 -              -              45,872      45,872      19,060      19,060      64,932      

3. 그라우팅 L=6M 6.0 M 135           808           2,715        16,292      1,625        9,752        26,853      

4. 크레인 50ton 1.0 개소 100,065    100,065    54,023      54,023      31,333      31,333      185,421    

소            계 128,628    278,333    118,510    525,471    

132,876.6  309,661.0  164,473.2  607,010.8  

노무비 재료비
비   고합   계

합       계

단   위수   량

FDS 블럭공

공 종 명

 B X H = 200mm   x

규    격
경비



◆ FDS블럭
1.2m   , 200mm  x 200 mm

단가 금액 단가 금액 단가 금액

1. 블록틀설치

격자프레임 (#6)100 x 100 1.848    M2 12,320     22,767     22,767     

메탈라스 12×30.5×1.6×2 0.880    M2 6,250       5,500       5,500       

바닥PVC코팅망 #10*58*58 1.656    M3 2,400       3,974       3,974       

잡철물제작설치 0.0057  ton 148,196   845          4,517,266 25,754     83,104     474          27,072     

소            계 845          25,754     32,716     59,314     

2. 숏크리트

숏크리트 시멘트외 0.088    M3 121,481   10,690     10,690     

기계경비 숏크리트 건 외 0.088    M3 38,676     3,403       31,275     2,752       28,102     2,473       8,629       

숏크리팅노무비 0.088    M3 32,067     2,822       2,822       

기타잡재료비 노무비의 3% 0.030    % 2,822       85           85           

소            계 3,403       5,574       13,248     22,226     

4,248.4    31,327.8  45,963.5  81,540     합       계

노무비 재료비
비   고공 종 명 합   계단   위수   량규    격

경비

( 1 블럭당)C.T.C = 1.2m X



■ FDS 블록 ( C.T.C = × × mm ) ( 1블럭당)

경  비 노 무 비 재 료 비 합   계

1. 블록틀 설치

%% 격자프레임 (#6×100×100) : × mm

( + ) × 2 × m + ( + ) × 2 × m

× )×  + ( × ) × 2ea]  = m2

m2 × ( 1 m × 선  / m/kg )  = kg

%% 메탈라스 (12×30.5×1.6×2) 

× (  + ) × 2 ea -( × ) × 4ea = m2

m2 × kg/m2  = kg

%% #10*58*58

× = m2

1) 격자프레임 (#6×100×100) 

    재료비 : × × % = 22,767.36 22,767.36

2) 메탈라스

    재료비 : × × % = 5,500.00 5,500.00

3) 바닥PVC코팅망 ( #10*58*58 )

재료비 : × × % =

4) 잡철물제작 설치(바닥재 제외)

경   비 : × / = 844.89 844.89

노무비 : × / = 25,753.73 25,753.73

재료비 : × / = 473.79 473.79

 소                       계 844.89 25,753.73 28,741.15 55,339.77

1,000  25,753.73     

83,104               5.70 1,000  473.79          

5.70

1.2

0.8

0.2 0.2

0.2 0.2

0.2

200 200

0.2 0.2

1.2 1.2 M , 

산 출 근 거

0.2 0.2 1.2 0.2

5.70 1,000  844.89          

 -[ ( 0.2 0.2 4ea 1.680

5,500.00       

바닥PVC코팅망

1.2 1.2

148,196             

0.76

1.44

1.15 3,974.40       

1.10 22,767.36     

1.10

0.2 1.2  1.2

0.80 0.96

1.68 20 6.8 4.94

12,320      

4,517,266           

1.68   

2,400        1.44   

6,250        0.80   



경  비 노 무 비 재 료 비 합   계산 출 근 거

2. 숏크리트 타설

전체 (M) = M3 <------설계값 가정

CYCLE TIME 산정

① 준  비 : <MIN>

② 바닥청소 및 면정리 : / × = (MIN)

③ 뿜어붙임 Q = × ( 1 - ) = <M3/HR>

<M3> / × =  <MIN>

④ 잔재제거 : <MIN>

⑤ 장비점검 : <MIN>

계 (T) : <MIN>

/ / = <HR>

1) 숏크리트  (KG/ ㎥)

모     래 :  / / × =

조 골 재  : / / × =

CEMENT : / × =

급결재    : ×   =

1블럭당 숏크리트 량

× × (  + ) -( × × ) = m3

재료비 : × m3  = 10,690.31 10,690.31

소                  계 : 10,690.31 10,690.31

10,690.31          

10

555

34.97 600    

1,000  

1030

480

699.43 40

시 멘 트

64

1.8     

할  증

1.8     

60

10%

4.62

140.0

12

353.01

1618.57

급결재

121,480.77    

30%

60 131.2

시멘트의 5%

6014.0

0.2

비   고

2%

3%

손실율

S/A : 65 %

308.57

1618.57

816.64

0.088  

2%

0.2 1.2 0.2

17,984.12    

73,440.00    4,200      

0.088  

34.9724

4.62

20,000     

182          

0.420

W/C : 45 %

중량(할증포함)

699.43

0.55

20,000     9,073.80      

20,982.85    

1,000  816.64

20

10

353.01

재  료 중량 (kg)

30%

물 216

0.2 1.2

모   래

0.2

조골재(d13)

14.00

14.00

%% M3당 Cycle Time(Q) :



경  비 노 무 비 재 료 비 합   계산 출 근 거

3) 기계 사용료

가) SHTCRETE GUN (12~25 M3/HR)

경   비 : × × = 595.80 595.80

나) AIR COMPRESSOR(600 C.F.M) 

경   비 : × × = 209.75 209.75

모무비 : × × = 599.27  599.27

재료비 : × × = 1,013.85 1,013.85

다) 에어호스 (5.08CM)

경   비 : × × = 22.68 22.68

라) 콘크리트믹서 (0.45M3) 

경   비 : × × = 164.18 164.18

노무비 : × × =  486.06 486.06

재료비 : × × = 184.17 184.17

마) 발전기 (50 KW) 

경   비 : × × = 172.90 172.90

노무비 : × × =  486.06 486.06

재료비 : × × =  581.86 581.86

바) 물 사용료 (WATER TANK 5,500 ℓ) : [E47011]

L = 1 KM V = 10 KM/HR

물 사용량 : <KG/M3> <MIN>

흡입준비 : 5 <MIN> 흡   입 : 10 <MIN>

대      기 : 5 <MIN> 살   수 : 20 <MIN>

계      : 40 <MIN>

T2 = / × 2 × 60 = <MIN>

CM= + + + + = <MIN>

Q = × × / CM = < ℓ /HR> 0.0042 0.00

경   비 : / Q × ×  = 154.75 154.75

노무비 : / Q × ×  = 56.01 56.01

재료비 : / Q × ×  = 40.75 40.75

 1,013.85       

Q5,675        

486.06          

164.18          

0.088  

0.088  

0.088  

595.80          

 599.27          

0.088  

0.088  

0.088  

54            Q

4,442        Q

13,151      Q 486.06          

581.86          

 

4,678        Q 172.90          

0.088  

0.088  

184.17          

15,743      

9,690        

309

0.088  

0.9 6456.52

22.68            

209.75          

Q

0.088  

0.088  

Q

5 20 6

6.00

309

309

Q

0.088      

154.75     

56.01       

40.75       

36,795      

13,318      

Q

13,151      

4,983        

309

27,431      

16,214      Q

16,120      Q

0.088      

0.088      

60

10

10

5500

0.5

5 46.00



경  비 노 무 비 재 료 비 합   계산 출 근 거

사)크레인(50ton)

경   비 : × × = 2,083.44 2,083.44

노무비 : × × = 1,124.80 1,124.80

재료비 : × × = 652.38 652.38

소                  계 : 3,403.49 2,752.21 2,473.02 8,628.71

4) SHOTCRETING 노무비

노   즐   공  : <인> × =

노즐공 조수 : <인> × =

기   계   공 : <인> × =

특 별 인 부 : <인> × =

보 통 인 부 : <인> × =

소    계 (As)  =

노 무 비(L) : × Q  / 8 ×  = 2,821.91 2,821.91

소                  계 : 2,821.91 2,821.91

5) 기타 잡 재료비(노무비의 3 %)

재료비 : × = 84.65 84.65

소                       계 : 84.65 84.65

총                       계 : 4,248.38 31,327.84 41,989.12 77,565.34

%%% 상기금액은 ( m2) 당 기준단가임1.44

74,131.0       

67,141.0       

67,754.0       

70,264.0       

0.088  

30,433      

70,264.0  

1,124.80       

1 74,131.0  

0.088  652.38          

56,370      Q

55,252.0  

0.088  2,821.91       

610,802        

331,512.0     

0.088  

2,083.44       

67,754.0  

L 0.03 84.65

Q

As

1

Q

6

17,651      

1  블  럭

1 67,141.0  

1



◆SOIL NAILING              ( CTC = 1.2  X 1.2 M/M ,   L = 6.0 M   ) 1   공 당 기준단가임

1. 천공

1) 토사천공 M

2) 풍화암천공 6.0 M 248,265

3) 연암천공 M

       소       계 248,265

2. D25 L=6M 1.0 개소 64,932

       소       계 64,932

3. 그라우팅 6.0 M 26,853

       소       계 26,853

4. 크레인 1.00 개소 185,421

       소       계 185,421

525,471합      계

규 격

9,728

45,872

D105mm

D105mm

D105mm

D105mm

50ton

128,628 278,333 118,510

31,333100,065 54,023

100,065 54,023 54,023 31,333 31,333

9,752

808 16,292 9,752

808 2,715 16,292 1,625

58,36527,755 162,145

45,872 19,060 19,060

58,36527,755 27,024 162,145

100,065

135

4,626

계 비   고공  종
경    비 노  무   비 재  료  비

단   가 금   액 단   가
수 량 단 위

금   액 단   가 금   액

네일 설치

45,872 19,060



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

◎ 천    공 (풍화암)

%% 시간당 천공 길이 Q1 = <M/Hr>

%%  공당 천공시간 Q = 6 M / M/hr = hr

가)  재  료  비

1)  Button Bit : × ×  = 6,300.0      6,300.0       

2) : × ×  = 3,375.0      3,375.0       

나)  기계 사용료

1) 에어호스  1.0 INCH 

경   비 : × Q = 324.0          324.0          

2) AIR COMPRESSOR (600 C.F.M) 

경   비 : × Q = 10,073.1     10,073.1     

노무비 : × Q = 28,779.9     28,779.9     

재료비 : × Q = 48,690.0    48,690.0     

3) 크로울러 드릴 (17 M3) 

경   비 : × Q = 17,357.7     17,357.7     

노무비 : × Q = 44,284.5     44,284.5     

다)  인 건 비

중급 기술자 : × / × 6 24,226.4     24,226.4     

보   링   공  : × / × 6 40,402.8     40,402.8     

특 별  인 부 : × / × 6 24,451.9     24,451.9     

소        계  :    27,754.8     162,145.4   58,365.0    248,265.2    

6 3,375.0       

6,300.0       0.0025 420,000   6

 =100.58 70,264    

324.0      54

16,214    

24,949    

48,690.0  

44,284.5  

28,779.9  

27,431    

9,779      

0.29

0.87 77,400    

1.775

10,073.1  

17,357.7  

10

24,226.4      139,232   10  =

40,402.8      

24,451.9      

 =

DTH Hammer 0.0004 1,350,000 

3.38

5,675      

3.38



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

2 네일설치 ( M2 당)

1) NAIL   ( , M)

× <KG/M> × / × = 11,363.53  11,363.53    

2) 에폭시코팅가공비

× <KG/M> × / × = -               -                

3) 지 압 판 200*200*12T  

     재료비 : × EA = 4,120.00 4,120.00

4) 스페이스

ea× = 1,200.00    1,200.00     

5) 라이너스큐류 (정착구 고정장치)

1 × = 1,000.00    1,000.00     

6) 설치노무비

중급기술자 : × / × 5,012.35     5,012.35     

철  근  공 : × / × 12,271.01   12,271.01    

특별인부 : × / × 14,333.86   14,333.86    

보통인부 : × / × 14,255.02   14,255.02    

7) 잡 재료비 (인건비의 3%)

( ) × = 1,376.16    1,376.16     

소       계 :  -                45,872.24   19,059.69  64,931.93    

1,000  

300    1,200  

-                 3.98 263,000   1,000  

1376.2

1.44

6

4,120.0        4,120      1

1.03

0.0345,872.2

4.0

14255.0

5012.4

12271.0

14333.9

11,363.5      1,000  1.03462,000   

0.43   55,252    10

 =

 =

 =0.34   

139,232   10 6

6.0 3.98

0.21   

0.06   

ea 1,000  

L =D25

 =

97,389    

70,264    

610

10 6

6



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

3 GROUTING (M당)

% 소요량 (T) = m 3

 = ×( 2 - 2 )  / 4 × m

CEMENT : <KG/M3> × = kg

급결제    : <KG/M3> × = kg

가)  재료비

1) CEMENT : / × × = 1,082.02    1,082.02     

2) 급결재    : × × = 275.40       275.40        

나)  기 계 사 용 료

% 그라우팅작업시간 (50 - 200  L/MIN) 

   = (8ℓ/분) Q  = ×  /  = min

1) GROUTING PUMP  (50-200  L/MIN) 

경    비  : × / = 45.53          45.53          

2) GROUTING MIXER  ( 390 × 2 ℓ )

경    비  : × / = 9.58            9.58            

3) 발전기 (50kw)

경   비 : × / = 79.60          79.60          

노무비 : × / = 223.79        223.79        

재료비 : × / = 267.89       267.89        

다)  인  건  비

중급기술자 : <인> × × = 1,114.52     1,114.52     

특 별 인 부 : <인> × × = 763.32        763.32        

보 통 인 부 : <인> × × = 613.78        613.78        

소                                                 계 134.71        2,715.42     1,625.31    4,475.44     

재  료

시 멘 트 1,225.0        

중량 (kg)

0.98

1.33 70,264     

0.008168

0.008168

139,232   

급결재 55.1            

1.021 60

2,676      

563         

1.021 60

1.0

8

40

0.459 600

0.00817 1,000    

763.32        

613.78        

45.53

9.58

1,114.52      

0.008168

79.60           

223.79         

267.89         

0.459

0.0082

1.0

1.021      

10.305

275.40        

0.0082

0.00817

비   고

시멘트의 4.5%

할  증 계 (할증포함)

3.1416 0.105

1,261.7

56.2

4,678      

0.025  

60

601.021

2%

3%

1,262  

56.2

10.305

1.36 55,252     

1,082.02      1.04200

13,151    

6015,743    

1.021

1.021



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

4 크 레 인  ( )사용

▷ 천공속도 Q 값 적용

경   비 : × Q = 100,065.1    100,065.1    

노무비 : × Q = 54,023.1     54,023.1     

재료비 : × Q = 31,333.1    31,333.1     

소                          계 100,065.09  54,023.08   31,333.14  185,421.30  

   

6

3.05

풍화암 연 암

3.38 2.85

구   분

시간당장업량(M)

천공장(M)

천공시간Q (HR)

100,065.09 

54,023.08  

31,333.14  

50ton

17,651   

30,433   

56,370   

1.775

토 사




