
FDS 격자블럭 + 네일링공 일위대가 1블럭당

단가 금액 단가 금액 단가 금액

A. C.T.C = 1.5m X 1.5 m  , 200 mm

1. 블록틀설치

격자프레임 (#6)100 x 100 2.38 M2 12,320      29,272      29,272        

메탈라스 12×30.5×1.6×2 1.14 M2 6,250        7,150        7,150          

바닥PVC코팅망 #10*58*58 2.59 M3 2,400        6,210        6,210          

잡철물제작설치 0.0073 ton 148,196    1,088        4,517,266  33,170      83,104      610           34,868        

2. 숏크리트

숏크리트 시멘트외 0.112 M3 121,481    13,606      13,606        

기계경비 숏크리트 건 외 0.112 M3 38,621      4,326        31,275      3,503        28,102      3,147        10,976        

숏크리팅노무비 0.112 M3 32,067      3,592        -              -              3,592          

기타잡재료비 노무비의 3% 0.03 % 3,592        108           108             

소            계 5,414        40,264      60,104      105,782       

B. 네 일 링 공 L=8M

1. 천공 D105mm 8.0 M 4,625        36,996      27,021      216,166    9,725        77,802      330,964       

2. 네일설치 D25 1.0 개소 -              -              61,163      61,163      23,606      23,606      84,769        

3. 그라우팅 L=8M 8.0 M 135           1,078        2,715        21,723      1,625        13,002      35,803        

4. 크레인 50ton 1.0 개소 133,420    133,420    72,031      72,031      41,778      41,778      247,228       

소            계 171,494    371,083    156,188    698,765       

176,907.7  411,347.8  216,291.6  804,547.1      

노무비 재료비
비   고합   계

합       계

단   위수   량

FDS 블럭공

공 종 명

 B X H = 200mm   x

규    격
경비



◆ FDS블럭
1.5m   , 200mm  x 200 mm

단가 금액 단가 금액 단가 금액

1. 블록틀설치

격자프레임 (#6)100 x 100 2.376    M2 12,320     29,272     29,272     

메탈라스 12×30.5×1.6×2 1.144    M2 6,250       7,150       7,150       

바닥PVC코팅망 #10*58*58 2.588    M3 2,400       6,210       6,210       

잡철물제작설치 0.0073  ton 148,196   1,088       4,517,266 33,170     83,104     610          34,868     

소            계 1,088       33,170     43,243     77,501     

2. 숏크리트

숏크리트 시멘트외 0.112    M3 121,481   13,606     13,606     

기계경비 숏크리트 건 외 0.112    M3 38,621     4,326       31,275     3,503       28,102     3,147       10,976     

숏크리팅노무비 0.112    M3 32,067     3,592       3,592       

기타잡재료비 노무비의 3% 0.030    % 3,592       108          108          

소            계 4,326       7,094       16,861     28,281     

5,413.7    40,264.3  60,103.6  105,782   합       계

노무비 재료비
비   고공 종 명 합   계단   위수   량규    격

경비

( 1 블럭당)C.T.C = 1.5m X



■ FDS 블록 ( C.T.C = × × mm ) ( 1블럭당)

경  비 노 무 비 재 료 비 합   계

1. 블록틀 설치

%% 격자프레임 (#6×100×100) : × mm

( + ) × 2 × m + ( + ) × 2 × m

× )×  + ( × ) × 2ea]  = m2

m2 × ( 1 m × 선  / m/kg )  = kg

%% 메탈라스 (12×30.5×1.6×2) 

× (  + ) × 2 ea -( × ) × 4ea = m2

m2 × kg/m2  = kg

%% #10*58*58

× = m2

1) 격자프레임 (#6×100×100) 

    재료비 : × × % = 29,272.32 29,272.32

2) 메탈라스

    재료비 : × × % = 7,150.00 7,150.00

3) 바닥PVC코팅망 ( #10*58*58 )

재료비 : × × % =

4) 잡철물제작 설치(바닥재 제외)

경   비 : × / = 1,088.19 1,088.19

노무비 : × / = 33,170.01 33,170.01

재료비 : × / = 610.22 610.22

 소                       계 1,088.19 33,170.01 37,032.54 71,290.74

1,000  33,170.01     

83,104               7.34 1,000  610.22          

7.34

1.5

1.04

0.2 0.2

0.2 0.2

0.2

200 200

0.2 0.2

1.5 1.5 M , 

산 출 근 거

0.2 0.2 1.5 0.2

7.34 1,000  1,088.19       

 -[ ( 0.2 0.2 4ea 2.160

7,150.00       

바닥PVC코팅망

1.5 1.5

148,196             

0.99

2.25

1.15 6,210.00       

1.10 29,272.32     

1.10

0.2 1.5  1.5

1.04 0.96

2.16 20 6.8 6.35

12,320      

4,517,266           

2.16   

2,400        2.25   

6,250        1.04   



경  비 노 무 비 재 료 비 합   계산 출 근 거

2. 숏크리트 타설

전체 (M) = M3 <------설계값 가정

CYCLE TIME 산정

① 준  비 : <MIN>

② 바닥청소 및 면정리 : / × = (MIN)

③ 뿜어붙임 Q = × ( 1 - ) = <M3/HR>

<M3> / × =  <MIN>

④ 잔재제거 : <MIN>

⑤ 장비점검 : <MIN>

계 (T) : <MIN>

/ / = <HR>

1) 숏크리트  (KG/ ㎥)

모     래 :  / / × =

조 골 재  : / / × =

CEMENT : / × =

급결재    : ×   =

1블럭당 숏크리트 량

× × (  + ) -( × × ) = m3

재료비 : × m3  = 13,605.85 13,605.85

소                  계 : 13,605.85 13,605.85

13,605.85          

10

555

34.97 600    

1,000  

1030

480

699.43 40

시 멘 트

64

1.8     

할  증

1.8     

60

10%

4.62

140.0

12

353.01

1618.57

급결재

121,480.77    

30%

60 131.2

시멘트의 5%

6014.0

0.2

비   고

2%

3%

손실율

S/A : 65 %

308.57

1618.57

816.64

0.112  

2%

0.2 1.5 0.2

17,984.12    

73,440.00    4,200      

0.112  

34.9724

4.62

20,000     

182          

0.420

W/C : 45 %

중량(할증포함)

699.43

0.55

20,000     9,073.80      

20,982.85    

1,000  816.64

20

10

353.01

재  료 중량 (kg)

30%

물 216

0.2 1.5

모   래

0.2

조골재(d13)

14.00

14.00

%% M3당 Cycle Time(Q) :



경  비 노 무 비 재 료 비 합   계산 출 근 거

3) 기계 사용료

가) SHTCRETE GUN (12~25 M3/HR)

경   비 : × × = 758.28 758.28

나) AIR COMPRESSOR(600 C.F.M) 

경   비 : × × = 266.95 266.95

모무비 : × × = 762.71  762.71

재료비 : × × = 1,290.35 1,290.35

다) 에어호스 (5.08CM)

경   비 : × × = 22.68 22.68

라) 콘크리트믹서 (0.45M3) 

경   비 : × × = 208.95 208.95

노무비 : × × =  618.62 618.62

재료비 : × × = 234.40 234.40

마) 발전기 (50 KW) 

경   비 : × × = 220.05 220.05

노무비 : × × =  618.62 618.62

재료비 : × × =  740.55 740.55

바) 물 사용료 (WATER TANK 5,500 ℓ) : [E47011]

L = 1 KM V = 10 KM/HR

물 사용량 : <KG/M3> <MIN>

흡입준비 : 5 <MIN> 흡   입 : 10 <MIN>

대      기 : 5 <MIN> 살   수 : 20 <MIN>

계      : 40 <MIN>

T2 = / × 2 × 60 = <MIN>

CM= + + + + = <MIN>

Q = × × / CM = < ℓ /HR> 0.0054 0.01

경   비 : / Q × ×  = 196.95 196.95

노무비 : / Q × ×  = 71.29 71.29

재료비 : / Q × ×  = 51.87 51.87

 1,290.35       

Q5,675        

618.62          

208.95          

0.112  

0.112  

0.112  

758.28          

 762.71          

0.112  

0.112  

0.112  

54            Q

4,442        Q

13,151      Q 618.62          

740.55          

 

4,678        Q 220.05          

0.112  

0.112  

234.40          

15,743      

9,690        

309

0.112  

0.9 6456.52

22.68            

266.95          

Q

0.112  

0.112  

Q

5 20 6

6.00

309

309

Q

0.112      

196.95     

71.29       

51.87       

36,795      

13,318      

Q

13,151      

4,983        

309

27,431      

16,214      Q

16,120      Q

0.112      

0.112      

60

10

10

5500

0.5

5 46.00



경  비 노 무 비 재 료 비 합   계산 출 근 거

사)크레인(50ton)

경   비 : × × = 2,651.64 2,651.64

노무비 : × × = 1,431.57 1,431.57

재료비 : × × = 830.30 830.30

소                  계 : 4,325.53 3,502.81 3,147.48 10,975.81

4) SHOTCRETING 노무비

노   즐   공  : <인> × =

노즐공 조수 : <인> × =

기   계   공 : <인> × =

특 별 인 부 : <인> × =

보 통 인 부 : <인> × =

소    계 (As)  =

노 무 비(L) : × Q  / 8 ×  = 3,591.52 3,591.52

소                  계 : 3,591.52 3,591.52

5) 기타 잡 재료비(노무비의 3 %)

재료비 : × = 107.74 107.74

소                       계 : 107.74 107.74

총                       계 : 5,413.72 40,264.33 53,893.60 99,571.65

%%% 상기금액은 ( m2) 당 기준단가임2.25

74,131.0       

67,141.0       

67,754.0       

70,264.0       

0.112  

30,433      

70,264.0  

1,431.57       

1 74,131.0  

0.112  830.30          

56,370      Q

55,252.0  

0.112  3,591.52       

610,802        

331,512.0     

0.112  

2,651.64       

67,754.0  

L 0.03 107.74

Q

As

1

Q

6

17,651      

1  블  럭

1 67,141.0  

1



◆SOIL NAILING              ( CTC = 1.5  X 1.5 M/M ,   L = 8.0 M   ) 1   공 당 기준단가임

1. 천공

1) 토사천공 M

2) 풍화암천공 8.0 M 330,964

3) 연암천공 M

       소       계 330,964

2. D25 L=8M 1.0 개소 84,769

       소       계 84,769

3. 그라우팅 8.0 M 35,803

       소       계 35,803

4. 크레인 1.00 개소 247,228

       소       계 247,228

698,765합      계

규 격

9,725

61,163

D105mm

D105mm

D105mm

D105mm

50ton

171,494 371,083 156,188

41,778133,420 72,031

133,420 72,031 72,031 41,778 41,778

13,002

1,078 21,723 13,002

1,078 2,715 21,723 1,625

77,80236,996 216,166

61,163 23,606 23,606

77,80236,996 27,021 216,166

133,420

135

4,625

계 비   고공  종
경    비 노  무   비 재  료  비

단   가 금   액 단   가
수 량 단 위

금   액 단   가 금   액

네일 설치

61,163 23,606



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

◎ 천    공 (풍화암)

%% 시간당 천공 길이 Q1 = <M/Hr>

%%  공당 천공시간 Q = 8 M / M/hr = hr

가)  재  료  비

1)  Button Bit : × ×  = 8,400.0      8,400.0       

2) : × ×  = 4,500.0      4,500.0       

나)  기계 사용료

1) 에어호스  1.0 INCH 

경   비 : × Q = 432.0          432.0          

2) AIR COMPRESSOR (600 C.F.M) 

경   비 : × Q = 13,427.1     13,427.1     

노무비 : × Q = 38,362.3     38,362.3     

재료비 : × Q = 64,901.7    64,901.7     

3) 크로울러 드릴 (17 M3) 

경   비 : × Q = 23,137.1     23,137.1     

노무비 : × Q = 59,029.3     59,029.3     

다)  인 건 비

중급 기술자 : × / × 8 32,301.8     32,301.8     

보   링   공  : × / × 8 53,870.4     53,870.4     

특 별  인 부 : × / × 8 32,602.5     32,602.5     

소        계  :    36,996.2     216,166.4   77,801.7    330,964.3    

8 4,500.0       

8,400.0       0.0025 420,000   8

 =100.58 70,264    

432.0      54

16,214    

24,949    

64,901.7  

59,029.3  

38,362.3  

27,431    

9,779      

0.29

0.87 77,400    

2.366

13,427.1  

23,137.1  

10

32,301.8      139,232   10  =

53,870.4      

32,602.5      

 =

DTH Hammer 0.0004 1,350,000 

3.38

5,675      

3.38



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

2 네일설치 ( M2 당)

1) NAIL   ( , M)

× <KG/M> × / × = 15,151.38  15,151.38    

2) 에폭시코팅가공비

× <KG/M> × / × = -               -                

3) 지 압 판 200*200*12T  

     재료비 : × EA = 4,120.00 4,120.00

4) 스페이스

ea× = 1,500.00    1,500.00     

5) 라이너스큐류 (정착구 고정장치)

1 × = 1,000.00    1,000.00     

6) 설치노무비

중급기술자 : × / × 6,683.14     6,683.14     

철  근  공 : × / × 16,361.35   16,361.35    

특별인부 : × / × 19,111.81   19,111.81    

보통인부 : × / × 19,006.69   19,006.69    

7) 잡 재료비 (인건비의 3%)

( ) × = 1,834.88    1,834.88     

소       계 :  -                61,162.98   23,606.26  84,769.24    

1,000  

300    1,500  

-                 3.98 263,000   1,000  

1834.9

2.25

8

4,120.0        4,120      1

1.03

0.0361,163.0

5.0

19006.7

6683.1

16361.4

19111.8

15,151.4      1,000  1.03462,000   

0.43   55,252    10

 =

 =

 =0.34   

139,232   10 8

8.0 3.98

0.21   

0.06   

ea 1,000  

L =D25

 =

97,389    

70,264    

810

10 8

8



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

3 GROUTING (M당)

% 소요량 (T) = m 3

 = ×( 2 - 2 )  / 4 × m

CEMENT : <KG/M3> × = kg

급결제    : <KG/M3> × = kg

가)  재료비

1) CEMENT : / × × = 1,082.02    1,082.02     

2) 급결재    : × × = 275.40       275.40        

나)  기 계 사 용 료

% 그라우팅작업시간 (50 - 200  L/MIN) 

   = (8ℓ/분) Q  = ×  /  = min

1) GROUTING PUMP  (50-200  L/MIN) 

경    비  : × / = 45.53          45.53          

2) GROUTING MIXER  ( 390 × 2 ℓ )

경    비  : × / = 9.58            9.58            

3) 발전기 (50kw)

경   비 : × / = 79.60          79.60          

노무비 : × / = 223.79        223.79        

재료비 : × / = 267.89       267.89        

다)  인  건  비

중급기술자 : <인> × × = 1,114.52     1,114.52     

특 별 인 부 : <인> × × = 763.32        763.32        

보 통 인 부 : <인> × × = 613.78        613.78        

소                                                 계 134.71        2,715.42     1,625.31    4,475.44     

재  료

시 멘 트 1,225.0        

중량 (kg)

0.98

1.33 70,264     

0.008168

0.008168

139,232   

급결재 55.1            

1.021 60

2,676      

563         

1.021 60

1.0

8

40

0.459 600

0.00817 1,000    

763.32        

613.78        

45.53

9.58

1,114.52      

0.008168

79.60           

223.79         

267.89         

0.459

0.0082

1.0

1.021      

10.305

275.40        

0.0082

0.00817

비   고

시멘트의 4.5%

할  증 계 (할증포함)

3.1416 0.105

1,261.7

56.2

4,678      

0.025  

60

601.021

2%

3%

1,262  

56.2

10.305

1.36 55,252     

1,082.02      1.04200

13,151    

6015,743    

1.021

1.021



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

4 크 레 인  ( )사용

▷ 천공속도 Q 값 적용

경   비 : × Q = 133,420.1    133,420.1    

노무비 : × Q = 72,030.8     72,030.8     

재료비 : × Q = 41,777.5    41,777.5     

소                          계 133,420.12  72,030.77   41,777.51  247,228.40  

   

8

3.05

풍화암 연 암

3.38 2.85

구   분

시간당장업량(M)

천공장(M)

천공시간Q (HR)

133,420.12 

72,030.77  

41,777.51  

50ton

17,651   

30,433   

56,370   

2.367

토 사


