
FDS 격자블럭 + 네일링공 일위대가 1블럭당

단가 금액 단가 금액 단가 금액

A. C.T.C = 1.2m X 1.2 m  , 200 mm

1. 블록틀설치

격자프레임 (#6)100 x 100 1.85 M2 12,320      22,767      22,767        

메탈라스 12×30.5×1.6×2 0.88 M2 6,250        5,500        5,500          

바닥PVC코팅망 #10*58*58 1.66 M3 2,400        3,974        3,974          

잡철물제작설치 0.0057 ton 148,196    845           4,517,266  25,754      83,104      474           27,072        

2. 숏크리트

숏크리트 시멘트외 0.088 M3 121,481    10,690      10,690        

기계경비 숏크리트 건 외 0.088 M3 38,676      3,403        31,275      2,752        28,102      2,473        8,629          

숏크리팅노무비 0.088 M3 32,067      2,822        -              -              2,822          

기타잡재료비 노무비의 3% 0.03 % 2,822        85            85               

소            계 4,248        31,328      45,964      81,540        

B. 네 일 링 공 L=7M

1. 천공 D105mm 7.0 M 4,626        32,383      27,025      189,176    9,728        68,097      289,657       

2. 네일설치 D29 1.0 개소 -              -              53,518      53,518      24,714      24,714      78,231        

3. 그라우팅 L=7M 7.0 M 132           923           2,659        18,613      1,591        11,139      30,676        

4. 크레인 50ton 1.0 개소 116,743    116,743    63,027      63,027      36,555      36,555      216,325       

소            계 150,049    324,334    140,505    614,889       

154,297.6  355,661.9  186,468.8  696,428.4      
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