
FDS 격자블럭 + 네일링공 일위대가 1블럭당

단가 금액 단가 금액 단가 금액

A. C.T.C = 1.5m X 1.5 m  , 200 mm

1. 블록틀설치

격자프레임 (#6)100 x 100 2.38 M2 12,320      29,272      29,272        

메탈라스 12×30.5×1.6×2 1.14 M2 6,250        7,150        7,150          

바닥PVC코팅망 #10*58*58 2.59 M3 2,400        6,210        6,210          

잡철물제작설치 0.0073 ton 148,196    1,088        4,517,266  33,170      83,104      610           34,868        

2. 숏크리트

숏크리트 시멘트외 0.112 M3 121,481    13,606      13,606        

기계경비 숏크리트 건 외 0.112 M3 38,621      4,326        31,275      3,503        28,102      3,147        10,976        

숏크리팅노무비 0.112 M3 32,067      3,592        -              -              3,592          

기타잡재료비 노무비의 3% 0.03 % 3,592        108           108             

소            계 5,414        40,264      60,104      105,782       

B. 네 일 링 공 L=9M

1. 천공 D105mm 9.0 M 4,625        41,625      27,022      243,197    9,726        87,534      372,356       

2. 네일설치 D29 1.0 개소 -              -              68,808      68,808      30,569      30,569      99,378        

3. 그라우팅 L=9M 9.0 M 132           1,187        2,659        23,931      1,591        14,322      39,440        

4. 크레인 50ton 1.0 개소 150,098    150,098    81,035      81,035      47,000      47,000      278,132       

소            계 192,909    416,972    179,424    789,305       

198,323.2  457,235.9  239,527.9  895,087.0      합       계

단   위수   량

FDS 블럭공

공 종 명

 B X H = 200mm   x

규    격
경비 노무비 재료비

비   고합   계



◆ FDS블럭
1.5m   , 200mm  x 200 mm

단가 금액 단가 금액 단가 금액

1. 블록틀설치

격자프레임 (#6)100 x 100 2.376    M2 12,320     29,272     29,272     

메탈라스 12×30.5×1.6×2 1.144    M2 6,250       7,150       7,150       

바닥PVC코팅망 #10*58*58 2.588    M3 2,400       6,210       6,210       

잡철물제작설치 0.0073  ton 148,196   1,088       4,517,266 33,170     83,104     610          34,868     

소            계 1,088       33,170     43,243     77,501     

2. 숏크리트

숏크리트 시멘트외 0.112    M3 121,481   13,606     13,606     

기계경비 숏크리트 건 외 0.112    M3 38,621     4,326       31,275     3,503       28,102     3,147       10,976     

숏크리팅노무비 0.112    M3 32,067     3,592       3,592       

기타잡재료비 노무비의 3% 0.030    % 3,592       108          108          

소            계 4,326       7,094       16,861     28,281     

5,413.7    40,264.3  60,103.6  105,782   

( 1 블럭당)C.T.C = 1.5m X

합       계

노무비 재료비
비   고공 종 명 합   계단   위수   량규    격

경비



■ FDS 블록 ( C.T.C = × × mm ) ( 1블럭당)

경  비 노 무 비 재 료 비 합   계

1. 블록틀 설치

%% 격자프레임 (#6×100×100) : × mm

( + ) × 2 × m + ( + ) × 2 × m

× )×  + ( × ) × 2ea]  = m2

m2 × ( 1 m × 선  / m/kg )  = kg

%% 메탈라스 (12×30.5×1.6×2) 

× (  + ) × 2 ea -( × ) × 4ea = m2

m2 × kg/m2  = kg

%% #10*58*58

× = m2

1) 격자프레임 (#6×100×100) 

    재료비 : × × % = 29,272.32 29,272.32

2) 메탈라스

    재료비 : × × % = 7,150.00 7,150.00

3) 바닥PVC코팅망 ( #10*58*58 )

재료비 : × × % =

4) 잡철물제작 설치(바닥재 제외)

경   비 : × / = 1,088.19 1,088.19

노무비 : × / = 33,170.01 33,170.01

재료비 : × / = 610.22 610.22

 소                       계 1,088.19 33,170.01 37,032.54 71,290.74

12,320      

4,517,266           

2.16   

2,400        2.25   

6,250        1.04   

2.16 20 6.8 6.35

0.2 1.5  1.5

1.04 0.96

1.5 1.5

148,196             

0.99

2.25

1.15 6,210.00       

1.10 29,272.32     

1.10

7.34 1,000  1,088.19       

 -[ ( 0.2 0.2 4ea 2.160

7,150.00       

바닥PVC코팅망

0.2 0.2 1.5 0.2

200 200

0.2 0.2

1.5 1.5 M , 

산 출 근 거

1.5

1.04

0.2 0.2

0.2 0.2

0.2

1,000  33,170.01     

83,104               7.34 1,000  610.22          

7.34



경  비 노 무 비 재 료 비 합   계산 출 근 거

2. 숏크리트 타설

전체 (M) = M3 <------설계값 가정

CYCLE TIME 산정

① 준  비 : <MIN>

② 바닥청소 및 면정리 : / × = (MIN)

③ 뿜어붙임 Q = × ( 1 - ) = <M3/HR>

<M3> / × =  <MIN>

④ 잔재제거 : <MIN>

⑤ 장비점검 : <MIN>

계 (T) : <MIN>

/ / = <HR>

1) 숏크리트  (KG/ ㎥)

모     래 :  / / × =

조 골 재  : / / × =

CEMENT : / × =

급결재    : ×   =

1블럭당 숏크리트 량

× × (  + ) -( × × ) = m3

재료비 : × m3  = 13,605.85 13,605.85

소                  계 : 13,605.85 13,605.85

14.00

14.00

%% M3당 Cycle Time(Q) :

물 216

0.2 1.5

모   래

0.2

조골재(d13)

20

10

353.01

재  료 중량 (kg)

30%

20,000     9,073.80      

20,982.85    

1,000  816.64

4.62

20,000     

182          

0.420

W/C : 45 %

중량(할증포함)

699.43

0.55

34.9724

4,200      

0.112  

0.112  

2%

0.2 1.5 0.2

17,984.12    

73,440.00    

비   고

2%

3%

손실율

S/A : 65 %

308.57

1618.57

816.64

30%

60 131.2

시멘트의 5%

6014.0

0.2

1618.57

급결재

121,480.77    

64

1.8     

할  증

1.8     

60

10%

4.62

140.0

12

353.01

10

555

34.97 600    

1,000  

1030

480

699.43 40

시 멘 트

13,605.85          



경  비 노 무 비 재 료 비 합   계산 출 근 거

3) 기계 사용료

가) SHTCRETE GUN (12~25 M3/HR)

경   비 : × × = 758.28 758.28

나) AIR COMPRESSOR(600 C.F.M) 

경   비 : × × = 266.95 266.95

모무비 : × × = 762.71  762.71

재료비 : × × = 1,290.35 1,290.35

다) 에어호스 (5.08CM)

경   비 : × × = 22.68 22.68

라) 콘크리트믹서 (0.45M3) 

경   비 : × × = 208.95 208.95

노무비 : × × =  618.62 618.62

재료비 : × × = 234.40 234.40

마) 발전기 (50 KW) 

경   비 : × × = 220.05 220.05

노무비 : × × =  618.62 618.62

재료비 : × × =  740.55 740.55

바) 물 사용료 (WATER TANK 5,500 ℓ) : [E47011]

L = 1 KM V = 10 KM/HR

물 사용량 : <KG/M3> <MIN>

흡입준비 : 5 <MIN> 흡   입 : 10 <MIN>

대      기 : 5 <MIN> 살   수 : 20 <MIN>

계      : 40 <MIN>

T2 = / × 2 × 60 = <MIN>

CM= + + + + = <MIN>

Q = × × / CM = < ℓ /HR> 0.0054 0.01

경   비 : / Q × ×  = 196.95 196.95

노무비 : / Q × ×  = 71.29 71.29

재료비 : / Q × ×  = 51.87 51.87

0.112      

0.112      

60

10

10

5500

0.5

5 46.00

16,120      Q

309

27,431      

16,214      Q

4,983        

Q

13,151      

36,795      

13,318      

Q

0.112      

196.95     

71.29       

51.87       

0.112  

0.112  

Q

5 20 6

6.00

309

309

0.112  

0.9 6456.52

22.68            

266.95          

Q

9,690        

309

618.62          

740.55          

 

4,678        Q 220.05          

0.112  

0.112  

234.40          

15,743      

0.112  

0.112  

54            Q

4,442        Q

13,151      Q

 762.71          

0.112  

758.28          

618.62          

208.95          

0.112  

0.112  

0.112  

Q5,675        

 1,290.35       



경  비 노 무 비 재 료 비 합   계산 출 근 거

사)크레인(50ton)

경   비 : × × = 2,651.64 2,651.64

노무비 : × × = 1,431.57 1,431.57

재료비 : × × = 830.30 830.30

소                  계 : 4,325.53 3,502.81 3,147.48 10,975.81

4) SHOTCRETING 노무비

노   즐   공  : <인> × =

노즐공 조수 : <인> × =

기   계   공 : <인> × =

특 별 인 부 : <인> × =

보 통 인 부 : <인> × =

소    계 (As)  =

노 무 비(L) : × Q  / 8 ×  = 3,591.52 3,591.52

소                  계 : 3,591.52 3,591.52

5) 기타 잡 재료비(노무비의 3 %)

재료비 : × = 107.74 107.74

소                       계 : 107.74 107.74

총                       계 : 5,413.72 40,264.33 53,893.60 99,571.65

%%% 상기금액은 ( m2) 당 기준단가임1  블  럭

1 67,141.0  

1

Q

As

1

Q

6

17,651      

L 0.03 107.74

67,754.0  

0.112  

2,651.64       

55,252.0  

0.112  3,591.52       

610,802        

331,512.0     

70,264.0  

1,431.57       

1 74,131.0  

0.112  830.30          

56,370      Q 0.112  

30,433      

2.25

74,131.0       

67,141.0       

67,754.0       

70,264.0       



◆SOIL NAILING              ( CTC = 1.5  X 1.5 M/M ,   L = 9.0 M   ) 1   공 당 기준단가임

1. 천공

1) 토사천공 M

2) 풍화암천공 9.0 M 372,356

3) 연암천공 M

       소       계 372,356

2. D29 L=9M 1.0 개소 99,378

       소       계 99,378

3. 그라우팅 9.0 M 39,440

       소       계 39,440

4. 크레인 1.00 개소 278,132

       소       계 278,132

789,305

68,808 30,569

네일 설치

단 위
금   액 단   가 금   액

계 비   고공  종
경    비 노  무   비 재  료  비

단   가 금   액 단   가
수 량

4,625

132

150,098

87,53441,625 27,022 243,197

87,53441,625 243,197

68,808 30,569 30,569

14,322

1,187 23,931 14,322

1,187 2,659 23,931 1,591

150,098 81,035 81,035 47,000 47,000

47,000150,098 81,035

192,909 416,972 179,424

D105mm

D105mm

D105mm

D105mm

50ton

합      계

규 격

9,726

68,808



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

◎ 천    공 (풍화암)

%% 시간당 천공 길이 Q1 = <M/Hr>

%%  공당 천공시간 Q = 9 M / M/hr = hr

가)  재  료  비

1)  Button Bit : × ×  = 9,450.0      9,450.0       

2) : × ×  = 5,062.5      5,062.5       

나)  기계 사용료

1) 에어호스  1.0 INCH 

경   비 : × Q = 486.0          486.0          

2) AIR COMPRESSOR (600 C.F.M) 

경   비 : × Q = 15,106.9     15,106.9     

노무비 : × Q = 43,161.7     43,161.7     

재료비 : × Q = 73,021.3    73,021.3     

3) 크로울러 드릴 (17 M3) 

경   비 : × Q = 26,031.7     26,031.7     

노무비 : × Q = 66,414.2     66,414.2     

다)  인 건 비

중급 기술자 : × / × 9 36,339.6     36,339.6     

보   링   공  : × / × 9 60,604.2     60,604.2     

특 별  인 부 : × / × 9 36,677.8     36,677.8     

소        계  :    41,624.5     243,197.5   87,533.8    372,355.8    

5,675      

3.38

DTH Hammer 0.0004 1,350,000 

3.38

36,339.6      139,232   10  =

60,604.2      

36,677.8      

 =

2.662

15,106.9  

26,031.7  

10

0.29

0.87 77,400    

486.0      54

16,214    

24,949    

73,021.3  

66,414.2  

43,161.7  

27,431    

9,779      

 =100.58 70,264    

0.0025 420,000   9

9 5,062.5       

9,450.0       



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

2 네일설치 ( M2 당)

1) NAIL   ( , M)

× <KG/M> × / × = 21,585.00  21,585.00    

2) 에폭시코팅가공비

× <KG/M> × / × = -               -                

3) 지 압 판 200*200*12T  

     재료비 : × EA = 4,120.00 4,120.00

4) 스페이스

ea× = 1,800.00    1,800.00     

5) 라이너스큐류 (정착구 고정장치)

1 × = 1,000.00    1,000.00     

6) 설치노무비

중급기술자 : × / × 7,518.53     7,518.53     

철  근  공 : × / × 18,406.52   18,406.52    

특별인부 : × / × 21,500.78   21,500.78    

보통인부 : × / × 21,382.52   21,382.52    

7) 잡 재료비 (인건비의 3%)

( ) × = 2,064.25    2,064.25     

소       계 :  -                68,808.36   30,569.25  99,377.61    

L =D29

 =

97,389    

70,264    

910

10 9

9

9.0 5.04

0.21   

0.06   

ea 1,000  

0.43   55,252    10

 =

 =

 =0.34   

139,232   10 9

21,585.0      1,000  1.03462,000   

21382.5

7518.5

18406.5

21500.8

2064.3

2.25

9

4,120.0        4,120      1

1.03

0.0368,808.4

6.0

1,000  

300    1,800  

-                 5.04 239,000   1,000  



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

3 GROUTING (M당)

% 소요량 (T) = m 3

 = ×( 2 - 2 )  / 4 × m

CEMENT : <KG/M3> × = kg

급결제    : <KG/M3> × = kg

가)  재료비

1) CEMENT : / × × = 1,059.55    1,059.55     

2) 급결재    : × × = 269.40       269.40        

나)  기 계 사 용 료

% 그라우팅작업시간 (50 - 200  L/MIN) 

   = (8ℓ/분) Q  = ×  /  = min

1) GROUTING PUMP  (50-200  L/MIN) 

경    비  : × / = 44.59          44.59          

2) GROUTING MIXER  ( 390 × 2 ℓ )

경    비  : × / = 9.38            9.38            

3) 발전기 (50kw)

경   비 : × / = 77.95          77.95          

노무비 : × / = 219.14        219.14        

재료비 : × / = 262.33       262.33        

다)  인  건  비

중급기술자 : <인> × × = 1,091.38     1,091.38     

특 별 인 부 : <인> × × = 747.47        747.47        

보 통 인 부 : <인> × × = 601.03        601.03        

소                                                 계 131.92        2,659.02     1,591.28    4,382.22     

1.36 55,252     

1,059.55      1.04200

13,151    

6015,743    

1.000

1.000

4,678      

0.029  

60

601.000

2%

3%

1,262  

56.2

10.091

0.00800

비   고

시멘트의 4.5%

할  증 계 (할증포함)

3.1416 0.105

1,261.7

56.2

0.449

0.0080

1.0

1.000      

10.091

269.40        

0.0080

747.47        

601.03        

44.59

9.38

1,091.38      

0.007999

77.95           

219.14         

262.33         

40

0.449 600

0.008 1,000    

급결재 55.1            

1.000 60

2,676      

563         

1.000 60

1.0

8

0.98

1.33 70,264     

0.007999

0.007999

139,232   

재  료

시 멘 트 1,225.0        

중량 (kg)



공  종                                     산              출              근              거 경 비 노무비 재료비 계

4 크 레 인  ( )사용

▷ 천공속도 Q 값 적용

경   비 : × Q = 150,097.6    150,097.6    

노무비 : × Q = 81,034.6     81,034.6     

재료비 : × Q = 46,999.7    46,999.7     

소                          계 150,097.63  81,034.62   46,999.70  278,131.95  

   

150,097.63 

81,034.62  

46,999.70  

50ton

17,651   

30,433   

56,370   

2.663

토 사구   분

시간당장업량(M)

천공장(M)

천공시간Q (HR)

9

3.05

풍화암 연 암

3.38 2.85


